

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๗๙/๒๕๖๕

สัญญាជับเป็นที่นี่ ณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบล/แขวง โน้มร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายคุณวุฒิ ชัยคำภา ปลัด องค์กรบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองครการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้จ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ร้อยเอ็ดดีไซน์ แอนด์ คอนเซ็ปท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม สำนักงานทะเบียนที่ส่งปริ๊ฟ จังหวัดร้อยเอ็ด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานให้เช่า เลขที่ ๑๒๖ หมู่ ๗ ตำบล/แขวง รอบเมือง ลำไภ/เขต เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด โดยนายอานันดา อรัญยวาน์ พูมอานาจลงนามผูกพันโดยชอบด้วยกฎหมาย หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนที่ส่วนบุคคล จังหวัดร้อยเอ็ด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ แบบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนลาดยางพิภารัฐ Asphaltic Concreteสายบ้านถนนสระบุรา หมู่ที่ ๓ ตำบลวารีสวัสดิ์ - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๓ อำเภอพนมเพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประการราคาอิสกิทรอนิกส์ (E-bidding) ณ สายบ้านถนนสระบุรา หมู่ที่ ๓ ตำบลวารีสวัสดิ์ - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๓ อำเภอพนมเพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบล/แขวง วารีสวัสดิ์ อำเภอ/เขต พนมเพร จังหวัด ร้อยเอ็ด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา รายละเอียด แยกเป็น

- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ส๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
- ตามแบบ ขอบ รอ เลขที่ ๑๙/๒๕๖๕
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้ที่ดินที่ผิดตغاไปในประเภทที่ไม่อนุญาตไว้ร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าที่ดินที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่วนที่หักภาษีมูลค่าเพิ่ม ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนาม

ใบสัญญา

ให้สัมภาษณ์ที่ที่ก่อสร้างตามสัญญา (ภาคผนวก ๑) โดยส่วนที่หักภาษีมูลค่าเพิ่ม ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ที่อ้างเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๑.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๑.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด ค่าเด จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๑.๓ ผนวก ๓ ใบเจ้ามือของคนและราค จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๑.๔ ผนวก ๔ ขอเปรียบagan และราค จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ด้วยความไม่สัญญานี้ให้ใช้ความไม่สัญญานี้
บงคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันก็ตามในสัญญานี้ให้ใช้ความไม่สัญญานี้
ว่าจ้างให้เป็นที่ดูด และรับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

សៀវភៅ នាមពីរប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំតាមស្ថិតិយាជុំ

ข้อ ๔ (๗) ค่าใช้จ่ายและค่าจ้างแรงงาน

ผู้จ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างลงหน้าให้แก่รับงานเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งทางทักษิปฯ ขอสงวนไว้ในส่วนของค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

ข้อ ๔. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๑ ผู้รับจำจับให้เป็นค้างค้างหลักทรัพย์ตามสัญญา
เท่านี้หากผู้รับจำจับไม่สามารถปฏิบัติตามตามสัญญา

ให้สูญเสียได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ ทั้งส่วนเดือนหนึ่งของเงินค้างค้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค้างค้างหนานั้นศึกษาผู้รับจำจับทราบหลักประกันการรับเงินค้างค้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจำจับต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค้างค้างล่วงหน้าเพื่อชี้แจงไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวได้ในกำหนดเวลา ๑๙ (สิบเก้า) วัน นับตั้งจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจำจังหรือบังคับເອາຈານหลักประกันการรับเงินค้างค้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (๑) (สำหรับสัญญาที่ปัจจุบันตามธรรมร&)

ในการจ่ายเงินค้างค้างให้แก่ผู้รับจำจับตามข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค้างค้างในแต่ละงวดเพื่อชำระเงินค้างค้างที่ล่วงหน้าไว้จำนวนหนึ่งเดือนต่อเดือน ของจำนวนเงินค้างค้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่ผู้ว่าจ้างหักไว้จะหมด เนื่องจากผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินค้างค้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจำจับก่อนที่จะหักดิบี้คืนเงินค้างค้าง

ความรับผิดชอบ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักออกจากเงินค้างค้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจำจับก่อนที่จะหักดิบี้คืนเงินค้างค้าง

ล่วงหน้า

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจำจับต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อใดๆ รับจ้างจะได้รับหลังจากหักดิบี้เงินค้างค้างล่วงหน้าไว้จำนวนหนึ่งเดือนต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ผู้รับจำจับจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนนี้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๓ (สาม) วัน นับตั้งจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (๑) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาย่อยๆ)

ผู้ว่าจ้างจะหักปรับลดภาระกันการรับเงินค้างค้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจำจับ ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค้างค้างไว้ครบจำนวนเงินค้างค้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (๑) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจำจ้างมีสิทธิขอคืน

หลักประกันการรับเงินค้างค้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจำจ้างหักปรับลดภาระกันการรับเงินค้างค้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค้างค้างไว้ครบจำนวนเงินค้างค้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (๑) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจำจ้างมีสิทธิขอคืน

ค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจำจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค้างค้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค้างค้างล่วงหน้าที่หักดิบี้มาจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจำจ้างได้หักปรับลดภาระกันการรับเงินค้างค้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีค่าหักกันจำนวนเงินค้างค้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค้างค้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจำจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค้างค้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค้างค้างให้แก่ผู้รับจำจ้างแล้วจะดัง ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นปรับลดภาระกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจำจ่ายสิทธิ์จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ลงเอกสารโดยธนาคารภาคภูมิประเทศทุกธนาคารอัปให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยมีมัด dokabel ให้แก่ผู้รับจำจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค้างค้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (๑) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจังในการประกอบเดิมสิ่งงาน

၅။ គ្រាមរៀបចំថវិកាបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងការងារ

ในระยะเวลาที่กำลังมีการคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่ชั้นต่อไป จึงได้มีการประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งผลการประเมินนี้จะถูกนำมาใช้ในการตัดสินใจเรื่องการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจะเป็นการตัดสินใจเรื่องการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองและนักเรียนเอง แต่ในส่วนของการประเมินนี้ ยังคงมีความสำคัญอย่างมาก ไม่ใช่แค่การตัดสินใจเรื่องการเรียนต่อไปเท่านั้น แต่เป็นการตัดสินใจเรื่องอนาคตของเด็กๆ ที่สำคัญยิ่ง

ចំណាំ នាមពីរ

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างอาชื่อ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนที่ทำงานเพื่อผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำใดๆ ที่ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้รับจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านี้ ให้ดูว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อต่อไป เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างเพื่อให้รับความเห็นชอบเป็นหนึ่งสือ จากผู้รับจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนึ่งสือจากผู้รับจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวาระครึ่งปี โดยแจ้งเป็นหนึ่งสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้าง จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนโดยเด็ดขาด โดยมีคิดคำจำกัดเวลาเพื่อขายอย่างสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

๓. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยธรรมชาติ ยานเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและให้ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างต้องกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้รับจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบภาระดูแลพ่อแม่ หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๔ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าภาระภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือภาระทางเดินทางไปยังผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างเอง (ถ้ามี) ตามสัญญาอีกด้วย หากผู้รับจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการรับผิดชอบค่าเสียหายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องดูแลค่าเสียหายนั้น ตลอดจนคำให้จ่ายได้ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้รับจ้างทั้งที่

๔. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญากับลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างต้องกล่าวในวาระครึ่งปี ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะอาไวค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ดูว่าผู้รับจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประ赶ภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้คือบคุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างเอง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินใหม่หมดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างท่านจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรมป้องกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจสอบงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าฯ จ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาน

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบ รับฟังสุด ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนี้ตามสมควร สำหรับผู้รับจ้างจะต้องอ่านรายละเอียดในคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ทราบโดยชอบธรรม ทางการที่มีคณะกรรมการตรวจสอบรับฟังสุด ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา อ่าน หลักฐานนี้แล้วได้รับอนุญาต

ข้อ ๑๔ เบบูปและรายการผลประโยชน์เดือน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในเบบูปและรายการผลประโยชน์เดือนที่แล้ว หากปรากฏว่าเบบูปและรายการผลประโยชน์เดือนที่แล้วมีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน เป็นจ้าวหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบรับฟังสุด ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างได้รับอนุญาต คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ดูเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะศึกษาค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายได้ เมื่อใดก็ตามที่ผู้รับจ้างอยากรู้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบรับฟังสุด ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจพัฒนาเพิ่มเติม หรือลดลง ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างดำเนิน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบรับฟังสุด ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ไม่ยอม หากที่จะสั่งให้หยุดการนี้ห้ามดำเนินการใดๆ ตามลักษณะภาระที่ผู้รับจ้างจะต้องเป็นเหตุของภาระและภาระตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้ ไม่ได้ทันที

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างที่งานพิเศษที่ไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษมันน่าอยู่ในขอบเขตงานที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเบบูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารส่วนสัญญานี้ด้วย

ผู้ราก้าวผู้ว่าจ้างหรือราคาก้าวคนเดียว ให้กำหนดให้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่ไม่ได้ระบุไว้ในเบบูปนี้ ให้กำหนดได้ถูกต้องราคาก้าว หรือราคาก้าว ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่ไม่ระบุไว้ในเบบูปนี้ หรือลดลงตั้งแต่กว่า ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันว่าจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาก้าวที่ใหม่ที่สุด หรือลดลง รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเวลา (ถ้ามี) กันให้หมดเพื่อความเหมาะสม ในการนี้ที่ตกลงกันมาไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค้าจ้าง หรือราก้าวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและผูกตัวเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนหนี้มีภาระความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้ด้วยเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญางลังผู้ว่าจ้างจะมีเดือนเดิก เสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๙,๐๘๕.-๐๐ - บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาคุณงาน (ถ้ามี) ในเมืองผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๙,๐๘๕.-๐๐ - บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนกาวน์ที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่ากำหนดค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ทันที

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ปัจจุบัน การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบง่าย

ข้อ ๔๗ การยุติหัวเมืองค่าปรับ หรือการขยายเวลา ไม่ถูกงงานผู้ดูแลเรื่องความ

ในการนี้เพิ่มเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้นำจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเจ้าของห้องไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่ไม่ทราบ ในการประหารคน ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขแล้ว หนนเดเวลาแห่งสัญญาไม่ได้ ผู้บังคับบัญชาจะต้องเปลี่ยนหัวหรือพาติกากรณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้นำจ้างทราบ เพื่อยกเว้นผลิตค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนี้สินสุดลง หรือตามที่กำหนดไว้

ถ้าผู้รับใช้ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับใช้สละสิทธิ์เรียบร้อย ไม่อาจที่จะลงโทษด้านใดด้านหนึ่งได้ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความประพฤติของผู้รับใช้ จึงต้องดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนดไว้

ໄກເນື້ອທະບຽນຕີມປະບຸປ ດຣລູ່ງກະຍົກາພັດທະສາຫາງຈານຕໍ່ມານົມຮັດທຳນົມ ອູ້ໃນດຸລພັນຂອງຜູ້ຈາກທະບຽນ

ក្រសួងពេទ្យ នគរបាល

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจำเลยต้องเสียทรัพย์มากขึ้น เนื่องจากต่างประเทศหรือทางเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำไปซ่อมบำรุงเพื่อปฏิบัติตามสัญญาฯ ไม่ว่าผู้รับจำเลยเป็นผู้ที่นำของเข้ามาอยู่หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นจึงคงอยู่ในประเทศไทยเดินเรื่อยไปได้โดยไม่เสียหายและสามารถให้บริการรับขนส่งได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดกำหนด ผู้รับจำเลยต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเข้าออกเมืองไทยตามที่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นทันที เนื่องจากเมืองไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศศักดิ์ไว้ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้า

ในการส่งมลพากษาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้างานนั้นมีสิ่งใดอยู่ในงาน ผู้ซื้อจึงจะต้องเสียเงินเพิ่ม ซึ่งแสดงว่าได้ปรุงภูมิภาคเรื่องที่ไม่พึงดี เช่นเดียวกับเรือไทยในผู้ซื้อจึงพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

สิทธิเรื่องนี้เดียวแก้ไขไป ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานที่แสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมฯ ทำให้บรรทุกของโดยเรืออันได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่มีบรรทุกของโดยเรือ ทั้งตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก้ผู้จ้างด้วย

ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម

ບັນ ແລ. ກາຣປ່ຽນຄາດ່າຈຳງາ

ผู้จ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้เช่าสัญญาปรับปรุงราค้าเดิม สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญาฯ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรแล้ววิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับปรุงราค้าเดิมตามดังนี้ ที่ปรับปรุงมาใหม่ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เนื่องจาก การพิจารณา จ่ายให้ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนี้สือสำเนาเลขานุการคณารัฐมนตรี ที่ นร ๑๗๐๗/๊ ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ระดับที่กำหนดไว้ในเว็บแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภาระในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๒

សំណើរបាយការណ៍ដែលបានគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ជាការងារ ដូចតទៅឈើ
ពីការប្រើប្រាស់ប៊ូតុលាមីនីមួយៗ ដើម្បីបង្ហាញពីការងារ និងប្រើប្រាស់ជាការងារ ដូចតទៅឈើ

(လျှော့စွဲ) ...မြှောင်းရှုရှိမှုပါ။

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋបាល និង នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋបាល និង នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋបាល និង នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋបាល

(လျှော့စွဲ).....မြောက်

.....ພາຍໃນ (ລົງຈູກ)

(นางสาวรัตน์ ไสวารักษ์)

ເລີງທີ່ຄະນກາຮ ລົດໜ້າຕັ້ງແລ້ວມາ