



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองช่าง โทร. ๐-๔๓๕๑-๑๐๕๕ ต่อ ๑๔๒
ที่ รอ.๕๑๐๐๕/

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๖ โครงการ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่ ๖ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายอบจ.รอ ๑๐๓๑ บ้านบะหลวง ตำบลหนองหลวง - บ้านนากระต๊อบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เป็น ๑ วงงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ลำดับที่ ๑๓ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านคำหมากเว หมู่ที่ ๑ - บ้านสนามม้า หมู่ที่ ๔ - บ้านโคกคำเจริญ หมู่ที่ ๖ ตำบลขวัญเมือง - ถนนเสลภูมิ - โพนทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เป็นจำนวน ๑ วงงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ลำดับที่ ๑๔ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านโคกก่องน้อย หมู่ที่ ๑๑ - บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๒ - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ - บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ ๘ ตำบลกลาง - ถนนแจ้งสนิท อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร เป็นจำนวน ๑ วงงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

พร้อมนี้ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จตามสิ่งที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้เป็นร่างขอบเขตของงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และโปรดลงนามในบันทึกข้อความแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินเพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ

(นายรัฐศักดิ์ สิงจานุสงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

อนุมัติ

ดำเนินการตามระเบียบฯ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

ลงชื่อ

(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลงชื่อ

(นายอภิชาติ ศึกษา)

นายช่างโยธาอาวุโส

(นายรัฐศักดิ์ สิงจานุสงค์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายเอกวิทย์ ไชยคำ)

หัวหน้าฝ่าย

เจ้าหน้าที่

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE สายบ้านโคกก่องน้อย หมู่ที่ ๑๑ – บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๒ /
– บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ ๘ ตำบลกลาง – ถนนแจ้งสนิท อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ที่มาของโครงการ

ตามโครงการข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรในพื้นที่

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และ ตามหนังสือ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และการใช้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ที่ผลิตภายในประเทศ สำหรับการจัดจ้างก่อสร้าง

(๑) คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๑) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

(๒) คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

๓.๔ หากมูลค่าหรือปริมาณของพัสดุไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๓.๓ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ ได้โดยไม่ต้องดำเนินการในรูปแบบการแก้ไขสัญญา เป็นเพียงการดำเนินการระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับคู่สัญญาก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อคู่สัญญามีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้คู่สัญญาส่งแผนฯ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด

๔. คุณสมบัติของงาน

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE สายบ้านโคกก่องน้อย หมู่ที่ ๑๑ – บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๒ – บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ ๘ ตำบลกลาง – ถนนแจ้งสนิท อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ทั้งนี้ ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

๔.๑. ผู้เสนอราคาต้องทำแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง มีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตรหรือใช้ระยะเวลาขนส่งไม่เกิน ๒ ชั่วโมงและต้องมีการผลิตไม่ต่ำกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง

๔.๒. ผู้เสนอราคาต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต หรือจะต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้เสนอราคา

๔.๓. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานและอุตสาหกรรมของผู้เสนอราคา หรือ ผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานและอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

/๔.๔. กรณีไม่มีใบอนุญาต...

๔.๔. กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานและอุตสาหกรรม ให้ใช้ สำเนาหนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ของผู้เสนอราคา หรือ ผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์แทน โดยหนังสือดังกล่าว ต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน

๔.๕. กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตามข้อ ๔.๑,๔.๒,๔.๓ และ ๔.๔

๔.๖ การตรวจรับพัสดุ

๔.๖.๑ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบว่าพัสดุที่ส่งมอบ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

๔.๖.๒ การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดตาม (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏ บนฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

๔.๗ การแก้ไขสัญญา

หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏในภายหลังว่า ไม่สามารถส่งมอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขหรืออัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ ให้พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหลักการของมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔.๘ การจัดทำรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศสำหรับงานจ้างก่อสร้าง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้จัดทำรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามภาคผนวก ๓) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบพร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

๕.ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับจ้างหรือผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการก่อสร้างหรือส่งมอบ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๖.งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๗. การดำเนินการของโครงการมีผลกระทบต่อการจราจร

๘. สัญญาแบบปรับราคาได้

๙. ตามแบบ อบจ.รอ. ๖๑/๒๕๖๖

๑๐. ผลงานประเภทงานทางไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณ

(ลงชื่อ)

(นายรัฐศักดิ์ สิงจานุสงค์)

ประธานคณะกรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย)

กรรมการ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)

(นายอภิชาติ ศึกษา)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส