



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด... กองช่าง โทร. ๐-๔๓๕๑-๑๐๕๕ ต่อ ๑๕๒
ที่ รอ.๕๑๐๐๕.๓/..... วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและแบบปฏิบัติงานงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๒๑๐๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและแบบปฏิบัติงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด (ชั่วคราว) จำนวน ๖ สนาม นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและแบบปฏิบัติงานก่อสร้างขอเสนอร่างรายละเอียดระยะเวลาดำเนินการ จากเดิม ๔๕ วัน แก้ไขเป็น ๙๐ วัน รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด (ชั่วคราว) จำนวน ๖ สนาม ตามแบบ อบจ.รอ. ๒๓๔/๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

พร้อมนี้ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและแบบปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการดังกล่าว แล้วเสร็จตามสิ่งที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบให้ใช้เป็นแบบปฏิบัติงานงานก่อสร้าง หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกข้อความแจ้ง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯต่อไป

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดร่างขอบเขตของงานและ

แบบปฏิบัติงานงานก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่

คณะกรรมการฯ เสนอ โปรดเห็นชอบให้

ก่อสร้าง

ลงชื่อ

ZL

กรรมการ

๒. ดำเนินการจัดตั้งจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายปณิธาน ไ่วว่อง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย)

ประธานกรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย)

ลงชื่อ

ZL

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ศึกษาราชการแทน

(นายวุฒิศักดิ์ บุตน์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ช่วยราชการกองช่าง

ดำเนินการตามระเบียบฯ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

(นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายทีลีชัยผู้ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๒๕/๙/๒๕๖

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

โครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด (ชั่วคราว) จำนวน ๖ สนาม

๑.ที่มาของโครงการ

โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการถ่ายโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครึ่งที่ ๓๖/๒๕๖๖ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด (ชั่วคราว) จำนวน ๖ สนาม จำนวน ๒,๓๐,๐๐๐ บาท

๒.วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทางด้านการกีฬาให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน และเป็นการส่งเสริม คนในท้องถิ่นให้มีความภาคภูมิใจในการเล่นกีฬา

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติการประกวดราคากำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุพัสดุต้องส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ตามหนังสือที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และตามหนังสือที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ และตามหนังสือที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และตามหนังสือที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิต ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และการใช้เหล็กไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ ที่ผลิตภายในประเทศ สำหรับการจ้างก่อสร้าง

(๑) ผู้สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุ ที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๑) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ ลงนามสัญญา

(๒) ผู้สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของปริมาณเหล็ก ที่ต้องใช้งทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ ลงนามสัญญา

๓.๔ หากมูลค่าหรือปริมาณของพัสดุไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๓.๓ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง กับผู้สัญญาได้ ทั้งนี้ เมื่อคู่สัญญามีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้คู่สัญญาส่ง แผนฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด

๔.คุณสมบัติของงาน

โครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด (ชั่วคราว) จำนวน ๖ สนาม

ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปนี้

๔.๑ การตรวจรับพัสดุ

๔.๑.๑ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุตรวจสอบว่าพัสดุที่ส่งมอบ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

๔.๑.๒ การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดังกล่าว (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากของ สินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

๔.๒ การแก้ไขสัญญา

หากलगนามในสัญญาแล้วปรากฏในภายหลังว่า ไม่สามารถส่งมอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขขอหรืออัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ ให้พิจารณากแก้ไขสัญญาต่อไป ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา แก้ไข สัญญาให้เป็นไปตามหลักการของมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔.๓ การจัดทำรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศสำหรับงานจ้างก่อสร้าง ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุเป็นผู้จัดทำรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามภาคผนวก ๓) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการร่วมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

๕.ระยะเวลาดำเนินการ

๕.๑ ผู้รับจ้างหรือผู้ยื่นข้อเสนอมustดำเนินการก่อสร้างหรือส่งมอบ ภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากलगนาม ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๕.๒ งานก่อสร้างแบ่งเป็น ๑ งานจ้าง กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับแต่วันที่लगนามทำสัญญาจ้าง

๕.๓ ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง (ข้อ ๕.๑) ได้รวมระยะเวลาไม่สุกปูนเพื่อที่จะนำไปทดสอบกำลังรับแรงอัดของ แท่งคอนกรีตที่ระยะเวลา ๒๘ วัน ไว้ด้วยแล้ว

๖. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอม ในงานก่อสร้าง ใช้เกณฑ์ราคา

๗. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๘. การดำเนินการของโครงการมีผลกระทบต่อการจราจร มีอัตราค่าปรับ ให้ปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ บาท ต่อวัน

๙. สัญญาแบบปรับปรุงราคาได้

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบ

๑๑ ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ ๒๓๔/๒๕๖๖

๑๒. ผลงานประเภทงานอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณ

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการ

(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ วิศวกรรมกรรม

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายปณิธาน ไหว้อง)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวุฒิสักดิ์ บุตน์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

9