



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด. กองช่าง. โทร. ๐-๔๗๕๑-๑๐๕๕, ๓๑, ๑๔๒
ที่ ...รอ.๕๕๑๐๕.๗/..... วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ...ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๒๓๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง โครงการเงินจัดสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการขุดลอกคลองกุดพิमान บ้านคือ หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีโคตร อำเภอมัญจาคีรีพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (ลักษณะ ๑.๕๐ เมตร) ตามแบบ อบจ.รอ. ๑๐๑/๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน
๒. โครงการขุดลอกหนองแวงน้อย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคงแดง อำเภอมัญจาคีรีพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (ลักษณะ ๒.๐๐ เมตร) ตามแบบ อบจ.รอ. ๑๐๒/๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน
๓. โครงการขุดลอกหนองสระเพียง บ้านตงแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลคงแดง อำเภอมัญจาคีรีพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (ลักษณะ ๒.๐๐ เมตร) ตามแบบ อบจ.รอ. ๑๐๓/๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว แล้วเสร็จตามที่เสนอมาพร้อมนี้ โดยกองช่าง ได้กำหนดสูตรการคำนวณ หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกข้อความแจ้ง กองพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯต่อไป

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ด้วยคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางฯ เรียบร้อย

แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่

๑. ใช้เป็นราคากลาง
๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายโกเมศ วารสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นายวุฒิศักดิ์ บุตะ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายธีรพันธุ์ วงศ์กาไสย)

ประธานกรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายจตุภาณุ เทียมสุ่น)

ดำเนินการตามระเบียบฯ
และอนุมัติโดยผู้บังคับบัญชา
โดยเคร่งครัด

(นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา)

(นายทวิชัย ชูศักดิ์ ไชยนิคมพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๑๐/๑๐/๒๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการขุดลอกคลองกุดพิมาน: บ้านคือ หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด (สี่กษณีย ๑.๕๐ เมตร)
.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
.....
๔. ลักษณะงาน
.....ขุดลอกคลองกุดพิมาน บ้านคือ หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
(สี่กษณีย ๑.๕๐ เมตร) ตามแบบ อบจ.ร.อ. ๑๐๑/๒๕๖๖ ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน
.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๗๐,๖๖๕.๑๙ บาท
.....
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
๖.๑แบบสรุปราคากลาง.ปร.๕.จำนวน ๑.แผ่น
๖.๒แบบแสดงรายการการบริมาณ และราคา.ปร.๔.จำนวน ๑.แผ่น
๖.๓
๖.๔
.....
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๗.๑ นายธีรพันธุ์ วงศ์กาไสย ประธานคณะกรรมการ.....หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
๗.๒ นายวุฒิศักดิ์ บุตน์ กรรมการ.....วิศวกรโยธาชำนาญการ
๗.๓ นายจิตติภาณุ เทียมสุ่น กรรมการ.....สถาปนิกปฏิบัติกร

.....
นายธีรพันธุ์ วงศ์กาไสย

.....
นายวุฒิศักดิ์ บุตน์

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ วิศวกรโยธาชำนาญการ

.....
นายจิตติภาณุ เทียมสุ่น
สถาปนิกปฏิบัติกร

สรุปผลการประมาณราคา เพื่อใช้เป็นราคากลาง
งบประมาณประจำปี 2566

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ประเภทงาน ชุดอำนวยการพัฒนา
สถานที่ บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีโคตร อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร จังหวัดร้อยเอ็ด
สภาพเดิม เป็นแหล่งงานธรรมชาติพื้นดินเป็น ไม้ไม่เพียงพอสำหรับปลูกเลี้ยงและตัดออกฤดูกาล ต้องการชุดขยายหนองน้ำ
ปริมาณงาน ปากกว้าง 8 เมตร ก้นกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,260 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,250.00 ลบ.ม.

แบบเลขที่ อบจ.รอ101/2566

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 14 มิ.ย. 67

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณงานขุดลอก	351,452.50	1.3392	470,665.19	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ประเภทงาน	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่พักติ

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 470,665.19
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 470,665.19

(ตัวอักษร) (ใส่เลขเจ็ดหมื่นหกร้อยหกสิบห้าบาทสิบเก้าสตางค์)

หมายเหตุ แบ่งงวดงานเป็น 1 งวด กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวุฒิศักดิ์ บุตนะ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อกรรมการ

(นายจิตติกาญจน์ เทียมสุนัน)

สถาปนิกปฏิบัติการ

๑


**ประมาณราคาจ้างเหมาขุดลอกแหล่งน้ำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
งบประมาณประจำปี 2566**

ประเภทงาน ขุดลอกคลองพัฒนา
สถานที่ บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด (ขุดขึ้นมากองและปรับแต่งคันคลองโดยรถขุด)	ลบ.ม.	12,250.00	28.69	351,452.50	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				351,452.50	

หมายเหตุ
ราคาน้ำมันล่าสุด 30.50 บาท





.....ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ

90

การคำนวณราคาต้นทุน เพื่อประมาณราคา

ชุดออกกล่องกุตพิมาน

บ้านคือ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีโคตร อำเภอตุรพัตตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

- งานชุดดินด้วยเครื่องจักร พร้อมขนทิ้ง

- ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร = 18.39 บาท / ลบ.ม. ... (1) ...

- ค่าขนส่ง 1 กม. = 11.40 บาท / ลบ.ม. (รวม) ... (2) ...

- รวมค่าขยายตัว (... (2) ... * 1.25) = 14.25 บาท / ลบ.ม. ... (3) ...

รวมทั้งสิ้น (1) + (3) = 32.64 บาท / ลบ.ม. ... (4) ...

- งานชุดออกด้วยรถชุด (ชุดขึ้นมากองและปรับแต่งคันคองโตขรถชุด)

- ค่าดำเนินการ = 28.69 บาท / ลบ.ม.

หมายเหตุ

ราคาน้ำมันโซลาร์เฉลี่ย 30.50 บาท