



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองช่าง โทร. ๐-๔๓๕๑-๑๐๕๕ ต่อ ๑๔๒

ที่ รอ.๕๑๐๐๘.๗ / วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒๓๕๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด (สนามที่นั่งผู้เล่นสำรอง) นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดขอบเขตของงาน โครงการดังกล่าว แล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด (สนามที่นั่งผู้เล่นสำรอง) ตามแบบ อบจ.รอ ๓๖๕/๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

พร้อมนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว แล้วเสร็จตามสิ่งที่เสนอมาพร้อมนี้โดยกองช่าง ได้กำหนดสูตรการคำนวณ หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณที่ใช้ กับสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางและโปรดลงนามใน บันทึกข้อความแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินเพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ด้วยคณะกรรมการฯได้กำหนดราคากลาง ฯ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการฯเสนอ โปรดอนุมัติให้
๑. ใช้เป็นราคากลาง
๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

ลงชื่อ

(นายทรงศักดิ์ ทุ่งจันทร์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายจิตกัญญา เทียมสุน)
สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอาทิตย์ อรรถคำ)
ผู้ช่วยนักพัฒนาการศึกษา

กรรมการ

(นายทรงศักดิ์ ทุ่งจันทร์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อนุมัติ

(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายภคพล กันทรวิจิตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายเจริญ สิทธิประภากุล)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด (ขุมที่นั่งผู้เล่นสำรอง).....

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๗,๗๐๐ บาท.....

๔. ลักษณะงาน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด (ขุมที่นั่งผู้เล่นสำรอง) ตามแบบ อบจ.รอ
๓๖๕/๒๕๖๗.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๒๘,๗๑๓.๖๒ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑แบบสรุปราคากลางงานอาคาร ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


๗.๑นายทรงศักดิ์ พุ่งจันทร์ประธานคณะกรรมการ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


๗.๒นายจิตุภาณ เทียมสุ่นกรรมการ สถาปนิกปฏิบัติการ


๗.๓นายอาทิตย์ อรรคคำกรรมการ ผู้ช่วยนักพัฒนาการศึกษา

๗.๔

๗.๕


นายทรงศักดิ์ พุ่งจันทร์
ประธานคณะกรรมการ


นายจิตุภาณ เทียมสุ่น
กรรมการ


นายอาทิตย์ อรรคคำ
กรรมการ

ใบสรุปราคาปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด (ขุมที่นั่งผู้เล่นสำรอง) เพื่อใช้เป็นราคากลาง

ส่วนราชการ

ปี 2567

โครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด (ขุมที่นั่งผู้เล่นสำรอง)

สถานที่ก่อสร้าง

สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการวันที่

๒๑ ตุลาคม 2567

ลำดับที่		รวมค่าต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด (ขุมที่นั่งผู้เล่นสำรอง) จำนวน 2 ขุม	282,464.00	1.3091	369,773.62	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	งานเบาะที่นั่ง - เบาะนั่งหนัง Racing Mega Seats SR2 (สีม่วง) - พร้อมงานแทนที่รับเบาะที่นั่งที่นั่ง	242,000.00	1.0700	258,940.00	เงินประกันผลงานหัก () VAT 7%
สรุป รวมราคาจ้างเหมา				628,713.62	
ปรับราคาเป็นยอดสุทธิ				628,713.62	
(หักแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทหกสิบสองสตางค์)				628,713.62	

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นายทรงศักดิ์ หุ่นจันทร์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ลงชื่อกรรมการ
(นายจิตติคุณ เทียมสุน)

สถาปนิกปฏิบัติการ

ลงชื่อเห็นชอบ
(นายอาทิตย์ อรรถคำ)

ผู้อำนวยการพัฒนาการศึกษา

ใบสรุปราคาโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ลงทุนผู้เสนอสำรอง)

ส่วนราชการ

ปี2567

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ลงทุนผู้เสนอสำรอง)

เลขที่แบบ

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคารับได้		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/ค่าแรงรวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ลงทุนผู้เสนอสำรอง)							
1.1	หมวดงานหลังคาอะลูมิเนียม คมโปติค พ้องมโครงหลังคา							
	- งานเหล็กกรุพรรณรับแผ่นขนาด1 1/4"x1 1/4" พหนา 1.5 มม.	32.00	ตร.ม.	420.00	13,440.00	126.00	4,032.00	17,472.00
	- งานหลังคาแผ่นอลูมิเนียมคมโปติคใส่กลางชนิดFR พหนาไม่ยอกว่า4 มม	65.00	ตร.ม.	1,256.00	81,640.00	376.80	24,492.00	106,132.00
	- ลวดเชื่อม	1.00	ชุด	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00
	- ใบตัด	1.00	ชุด	128.00	128.00	0.00	0.00	128.00
1.2	งานงานทาสี							
	- สีรองพื้นปูนเก่า TOA 4 seasion (หรือเทียบเท่า) ถึง 9 ลิตร	1.00	แกลลอน	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
	- สีจริงภายนอก TOA 4 seasion (หรือเทียบเท่า) ถึง 9 ลิตร สีขาว	1.00	แกลลอน	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
	- สีจริงภายนอก TOA 4 seasion (หรือเทียบเท่า) ถึง 9 ลิตร สีม่วง	2.00	แกลลอน	2,570.00	5,140.00	0.00	0.00	5,140.00
	- ลูกกลิ้ง + แปรงทาสี+อุปกรณ์	1.00	งาน	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
	- ค่าแรงงานสีผนังภายนอก/ ภายใน	100.00	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	5,000.00	5,000.00
	รวม (ผู้ลงทุนผู้เสนอสำรองต่อ๑ชุด)							141,232.00

ส่วนราชการ

โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบริเวณหาด
ปาร์ก (ศูนย์การเรียนรู้ของ)

สถานประกอบการหรือเขต ตำบลหรือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

[illegible]