



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองช่าง โทร. ๐-๔๓๕๑-๑๐๕๕ ต่อ ๑๔๒

ที่ รอ.๕๑๐๐๕.๓/

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตงานและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๗๔๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงินงบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ คำนิยามราคากลาง มาตรา ๔ (๑), หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรูปแบบรายการงานก่อสร้างโครงการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแบบ อบจ.รอ.๒๐๗/๒๕๖๖ เป็น ๑ งาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

พร้อมนี้ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้เป็นร่างขอบเขตของงานและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และโปรดลงนามในบันทึกข้อความแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินเพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยคณะกรรมการฯได้กำหนดร่างขอบเขตของงาน

และรูปแบบรายการงานก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่

คณะกรรมการฯเสนอ โปรดอนุมัติให้

๑. ใช้เป็นร่างขอบเขตของงานและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายปณิธาน ไหว้อง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นายจิตฤดาญ เทียมสุน)

สถาปนิกปฏิบัติการ

อนุมัติ

ดำเนินการตามระเบียบฯ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

(นายพิเชษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ร่างขอบเขตของงาน(TOR)

โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ อาคารจำหน่ายสินค้า
พื้นเมืองโอท็อป ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ที่มาของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้กองสาธารณสุข ย้ายสถานที่ทำงานจากที่เดิมเป็น บริเวณชั้น ๒ อาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า
พื้นเมือง โอท็อปจัตร้อยเอ็ด

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหนังสือ กค(กวจ)
๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิต
ในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับ
จ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และการใช้เหล็กไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐ ที่ผลิตภายในประเทศสำหรับการจัดจ้างก่อสร้าง

(๑) คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่า
พัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๑) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัด
จากวันที่ได้ลงนามสัญญา

(๒) คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่
ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนาม
สัญญา

๓.๔ หากมูลค่าหรือปริมาณของพัสดุไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๓.๓ สามารถแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนฯ ได้โดยไม่ต้องดำเนินการในรูปแบบการแก้ไขสัญญา เป็นเพียงการดำเนินการระหว่าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับคู่สัญญาก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อคู่สัญญามีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ เมื่อ
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้คู่สัญญาส่งแผนฯ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด

๓.๕ สำหรับการจ้างก่อสร้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานของรัฐจะ
พิจารณาจัดจ้างก่อสร้างกับผู้ประกอบการ SMEs เป็นลำดับแรกก่อน

๔. คุณสมบัติของงาน

โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานกองสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ อาคาร
จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองโอท็อป ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ตามแบบ อบจ.รอ.๒๐๗/๒๕๖๖
ทั้งนี้ ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

๔.๑. การตรวจรับพัสดุ

๔.๑.๑ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจสอบว่าพัสดุที่ส่งมอบ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในสัญญา

๔.๑.๒ การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถดำเนินการดังนี้



// (๑). กรณีที่...

(๑) กรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม แห่ง ประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดังกล่าว (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏ บนฉลาก ของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

๔.๒. การแก้ไขสัญญา

หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏในภายหลังว่า ไม่สามารถส่งมอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขหรือ อัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ ให้พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา แก้ไขสัญญาให้ เป็นไปตามหลักการของมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔.๓. การจัดทำรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศสำหรับงานจ้างก่อสร้าง ให้ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุเป็นผู้จัดทำรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามภาคผนวก ๓) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อทราบพร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

๔.๔. กรณีงานจ้างก่อสร้างที่มีสัญญาอายุไม่เกิน ๖๐ วัน หรือกรณีที่วงเงินการจ้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

คู่สัญญาไม่ต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

๕.๑ ผู้รับจ้างหรือผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการก่อสร้างหรือส่งมอบ ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากลง นามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๖. การดำเนินการของโครงการปรับปรุงอาคาร

๖.๑ อัตราค่าปรับให้ปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ บาทต่อวัน

๗. งบประมาณที่ได้จัดสรร ๙๙๐,๐๐๐ บาท และ ราคากลาง ๙๙๑,๕๓๓.๐๔ บาท

๘. สัญญาแบบปรับราคาได้

๙. ตามแบบ อบจ.รอ. ๒๐๗/๒๕๖๖

๑๐. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในการปรับปรุงอาคาร ใช้เกณฑ์ราคา

๑๑. ผลงานประเภทงานทางไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณ

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการ

(นายธีรพันธ์ วงศ์กาไสย) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจฯ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายปณิธาน ไหวว่อง) ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายจิตุภาณ เทียมสุน) ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ

