

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนและรายการดำเนินงานจากก่อสร้าง

1. ข้อใดคือการ

ประกาศจากกองสรางกองสรางเคื่องเล่นโทนสลิ่ง (Zipline) หอชมเมือง (รูปโหวต) จึงหวั่นรอยเอ็ด
 ดวยวิธีประกาศอเิด้าพารอนิกส์ (e-bidding) / กองสรางเคื่องเล่นโทนสลิ่ง (Zipline) หอชมเมือง (รูปโหวต)

2. จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานจากองค์กรการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	15,000,000.00	บาท
----------------------------------	---------------	-----

4. ลักษณะงาน

โครงสร้างของระบบทวินลิ้ง (Zipline) หอชมเมือง (รูปวาด) จังหวัดร้อยเอ็ด

5. ราคาการดำเนินงาน ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 14,979,846.17 บาท

6. บัญชีประมาณการราคาตลาด

6.1 ภาษาอังกฤษ ป.5.4

6.2 รายงาน ปฐ.4 ครุภัณฑ์

6.3 ฐานข้อมูล 6.4 (ข)

6.4 ฐานงาน ปฐ.5 (ก)

6.5 ราชอาณาจักรฯ ๖.5 (๖)

6.6 ทรัพยากร ปี 6.6

6.7 รายงานแสดงเหตุผลความเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กำพล สู้ศึก ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์มองขำนาถการพิเศษ

7.2 สมินท ขาระมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรรมไฟฟ้าปฏิบัติภารกิจ

7.3 ปณิธาน 'แววอง' กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรรมโยธาชำนาญการ

7.4 ทรงศักดิ์ เทพพากร กรรมการกำหนดราคากลาง วิเคราะห์เนื้อหาเข้านํายกการพิเศษ

7.5 เสกสรรค์ จันทะไชย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรรมศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

วุฒิสภาตบัตน

11 กรกฎาคม 2567 11:32:39

- 7.6 ชีวพันธุ์ วงศ์กล้วยสอย การรกรการกำหนดราคากลาง หัวหน่าฝ่ายกอสรางและซ่อมบำรุง
- 7.7 สันติ หวีแสง กรรกรการกำหนดราคากลาง หัวหน่าฝ่ายกอสรางและซ่อมบำรุง
- 7.8 วุฒิสักดิ์ บุตน์ กรรกรการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

วุฒิสักดิ์ บุตน์

11 กรกฎาคม 2567 11:32:39

๑