



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองช่าง โทร. ๐-๔๓๕๑-๑๐๕๕ ต่อ ๑๔๒

ที่ รอ.๕๑๐๐๕.๓/..... วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ...ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒๒๔๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ได้กำหนดขอบเขตโครงการดังกล่าว แล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่ ๗ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด (นางสาวอัญชลี สาขี) เป็น ๑ งาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ลำดับที่ ๘ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด หมู่ที่ ๖ ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด (นางสาวสุภาวดี ยมรัตน์) เป็น ๑ งาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ลำดับที่ ๙ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด หมู่ที่ ๖ ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด (นางทองนาก บุญจันทร์) เป็น ๑ งาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ลำดับที่ ๑๐ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด หมู่ที่ ๗ ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด (นายสังเวียน พรหมสูงยาง) เป็น ๑ งาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ลำดับที่ ๑๑ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (นายบุญมี นาคศรี) เป็น ๑ งาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ลำดับที่ ๑๒ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (นายถวิล สิงห์มาตร) เป็น ๑ งาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ลำดับที่ ๑๓ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (นายประพันธ์ นาคศรี) เป็น ๑ งาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ลำดับที่ ๑๔ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (นายสุขสันต์ แก้วบุรี) เป็น ๑ งาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ลำดับที่ ๑๕ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรกรรมจังหวัด
ร้อยเอ็ด หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (นายภูษิต โทจันทร์) เป็น ๑ วงด
งาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ลำดับที่ ๑๖ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรกรรมจังหวัด
ร้อยเอ็ด หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (นางสาวภาวิณี โคตะชัย) เป็น ๑
วงดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

พร้อมนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว
แล้วเสร็จตามสิ่งที่เสนอมาพร้อมนี้โดยกองช่าง ได้กำหนดสูตรการคำนวณ หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณที่ใช้
กับสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางและโปรดลงนามใน
บันทึกข้อความแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินเพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ

(นางคำทอง ปามา)

ประธานกรรมการ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลาง ฯ เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่

คณะกรรมการฯ เสนอ โปรดอนุมัติให้

๑. ใช้เป็นราคากลาง

๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

ลงชื่อ

(นายสีชา มาศวรรณ)

กรรมการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(นายโกเมศ วารสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กิตติศักดิ์ คำปสิว

กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ คำปสิว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ดำเนินการตามระเบียบฯ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

(นายวิสิทธิ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ...โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด หมู่ที่๗ ตำบลคูเมือง อำเภอมือสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด (นายสังเวียน พรหมสูงยาง) เป็น ๑.งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พกัณยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๐๐,๕๓๔.๑๓ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ...แบบสรุปราคากลางงานอาคาร ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ ...แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓ ...แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา ปร.๔ จำนวน ๔ แผ่น

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


๗.๑ ...นางคำทอง ปามา ประธานคณะกรรมการ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

๗.๒ ...นายลือชา มาศวรรณ กรรมการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


๗.๓ ...นายกิตติศักดิ์ คำปลิว กรรมการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

๗.๔


๗.๕



นางคำทอง ปามา
ประธานคณะกรรมการ



นายลือชา มาศวรรณ
กรรมการ



นายกิตติศักดิ์ คำปลิว
กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบสูบน้ำจากพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์) เพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด (นายสังเวียน พรหมสูงยาง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบสูบน้ำจาก		
	พลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์) เพื่อการเกษตรกรรม		
	จังหวัดร้อยเอ็ด		
	- ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	259,882.63	
	- รวมราคาครุภัณฑ์	140,651.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	400,534.13	
	ราคา	400,534.13	
	ตัวอักษร	สี่แสนห้าร้อยสามสิบสี่บาทสิบสามสตางค์	

หมายเหตุ แบ่งงวดงานเป็น 1 งวด กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นางคำทอง ปามา)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

ลงชื่อกรรมการ

(นายลือชา มาศวรรณ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อกรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ คำปลิว)